

様式第1号(第2条関係)

入札結果表

事業名	牛牧・野白新田地内配水管改良工事	履行期間	自 令和 5年11月10日 至 令和 6年 3月15日	
仕様書番号	上水工第15号	入札年月日	令和 5年10月31日	
事業場所	瑞穂市牛牧・野白新田地内	入札の方法	一般競争入札	
予定価格	15,499,000円	契約金額	15,400,000円	
業者選定理由	一般競争入札			
指名業者名/入札業者名	第1回	第2回		備考
(株) 不二産業	14,400,000			
(有) 大山主計	14,000,000			落札
(有) 廣江ポンプ店	14,500,000			
以上 3社				
※その他特記事項 契約金額は、入札書記載金額の100分の10に相当する額を加算した金額である。				

契約の内容

契約年月日	令和 5 年 11 月 10 日
契約業者名	(有) 大山主計
契約業者の住所	岐阜県瑞穂市美江寺 5 8 1-5
工事の名称	牛牧・野白新田地内配水管改良工事
工事場所	瑞穂市牛牧・野白新田地内
工事種別	水道施設工事
工事概要	施工延長 L = 118.40 m 配水用ポリエチレン管 (HPPE φ75) L = 64.30 m 配水用ポリエチレン管 (HPPE φ100) L = 23.60 m ダクタイル鋳鉄管 (GX φ75) L = 21.80 m ダクタイル鋳鉄管 (GX φ150) L = 8.70 m ソフトシール仕切弁設置工 N = 7 箇所 地下式消火栓設置工 (改良) N = 1 基 給水切替工 N = 2 箇所
工期 (自)	令和 5 年 11 月 10 日
工期 (至)	令和 6 年 3 月 15 日
契約金額	15,400,000 円

様式第1号(第2条関係)

入札結果表

事業名	別府字井場三ノ町ほか地下式消火栓設置工事	履行期間	自 令和 5年11月 7日 至 令和 6年 2月 22日	
仕様書番号	上水工第16号	入札年月日	令和 5年10月31日	
事業場所	瑞穂市別府字井場三ノ町ほか3地内	入札の方法	指名競争入札(地方自治法施行令第167条第1・2・3号)	
予定価格	5,491,200円	契約金額	5,390,000円	
業者選定理由	地方自治法施行令第167条第1号の規定により選定			
指名業者名/入札業者名	第 1 回	第 2 回		備 考
(株) 不二産業	5,100,000			
(有) 大山主計	5,000,000			
岐仙設備工業(有)	5,150,000			
(有) 廣江ポンプ店	5,200,000			
(株) 光来組	4,900,000			落札
以上 5社				
※その他特記事項 契約金額は、入札書記載金額の100分の10に相当する額を加算した金額である。				

契約の内容

契約年月日	令和 5 年 11 月 7 日
契約業者名	(株) 光来組
契約業者の住所	岐阜県瑞穂市田之上 8 2 9 - 1
工事の名称	別府字井場三ノ町ほか地下式消火栓設置工事
工事場所	瑞穂市別府字井場三ノ町ほか 3 地内
工事種別	水道施設工事
工事概要	地下式消火栓設置工 (新設) N = 3 基 地下式消火栓設置工 (移設) N = 1 基
工期 (自)	令和 5 年 11 月 7 日
工期 (至)	令和 6 年 2 月 22 日
契約金額	5,390,000 円

様式第1号(第2条関係)

入札結果表

事業名	十九条字野橋配水管改良工事	履行期間	自 令和 5年11月14日 至 令和 6年 3月18日	
仕様書番号	上水工第17号	入札年月日	令和 5年10月31日	
事業場所	瑞穂市十九条字野橋地内	入札の方法	一般競争入札	
予定価格	15,899,400円	契約金額	15,840,000円	
業者選定理由	一般競争入札			
指名業者名/入札業者名	第 1 回	第 2 回	第1回見積	備 考
(株) 不二産業	14,900,000	14,600,000	14,400,000	不落随契
(有) 大山主計	15,550,000	辞退		
(有) 廣江ポンプ店	15,300,000	辞退		
以上 3社				
<p>※その他特記事項 契約金額は、入札書記載金額の100分の10に相当する額を加算した金額である。</p>				

契約の内容

契約年月日	令和 5 年 11 月 14 日
契約業者名	(株) 不二産業
契約業者の住所	岐阜県瑞穂市本田 7 3 5
工事の名称	十九条字野橋配水管改良工事
工事場所	瑞穂市十九条字野橋地内
工事種別	水道施設工事
工事概要	施工延長 L = 270.0 m 配水用ポリエチレン管布設工 (HPPE φ100) L = 270.0 m ソフトシール仕切弁設置工 N = 2 箇所 地下式消火栓設置工 (改良) N = 1 箇所
工期 (自)	令和 5 年 11 月 14 日
工期 (至)	令和 6 年 3 月 18 日
契約金額	15,840,000 円

様式第1号(第2条関係)

入札結果表

事業名	穂積市道4-1013号線他1路線道路改良工事	履行期間	自 令和 5年11月10日 至 令和 6年 2月29日	
仕様書番号	都開工第6号	入札年月日	令和 5年10月31日	
事業場所	瑞穂市穂積字中原地内	入札の方法	指名競争入札(地方自治法施行令第167条第1・2・3号)	
予定価格	8,343,500円	契約金額	8,250,000円	
業者選定理由	地方自治法施行令第167条第1号の規定により選定			
指名業者名/入札業者名	第 1 回	第 2 回	第1回見積	備 考
丸謹建設(株)	7,940,000	7,640,000		
(株) 中日本ランドスケープ	辞退			
(株) 森ブロック	7,950,000	7,750,000		
(株) 広江組	7,800,000	7,600,000	7,500,000	不落随契
(株) 丸島工務店	8,000,000	辞退		
(有) 馬淵興業	7,900,000	7,700,000		
(株) 丸高建設	8,050,000	7,650,000		
(有) 照喜	8,030,000	7,730,000		
以上 8社				
<p>※その他特記事項 契約金額は、入札書記載金額の100分の10に相当する額を加算した金額である。</p>				

契約の内容

契約年月日	令和 5 年 11 月 10 日
契約業者名	(株) 広江組
契約業者の住所	岐阜県瑞穂市別府 1 5 5 1 - 3
工事の名称	穂積市道4-1013号線他1路線道路改良工事
工事場所	瑞穂市穂積字中原地内
工事種別	土木一式工事
工事概要	<p>【本工事1】穂積地内 工事延長 L=46.3m 道路土工 切土V=100m³ 盛土V=70m³ 排水工 可変側溝(B300×H900)L=37.7m 台付管φ300 L=5.0m 集水桝(500×500)N=1基 舗装工 車道舗装 A=93m²</p> <p>【本工事2】穂積地内 工事延長 L=12.5m 道路土工 切土V=10m³ 排水工 道路側溝(PU-3-300×300)L=12.5m 舗装工 車道舗装 A=8m²</p>
工期(自)	令和 5 年 11 月 10 日
工期(至)	令和 6 年 2 月 29 日
契約金額	8,250,000 円

様式第1号(第2条関係)

入札結果表

事業名	穂積市道4-1142号線道路改良工事	履行期間	自 令和 5年11月 9日 至 令和 6年 3月15日	
仕様書番号	都開工第7号	入札年月日	令和 5年10月31日	
事業場所	瑞穂市 穂積字東原 地内	入札の方法	一般競争入札	
予定価格	15,053,500 円	契約金額	14,080,000 円	
業者選定理由	一般競争入札			
指名業者名/入札業者名	第 1 回	第 2 回		備 考
丸謹建設(株)	13,200,000			
(株) 中日本ランドスケープ	辞退			
(株) 堀部工務店 瑞穂営業所	13,550,000			
(株) 森ブロック	13,540,000			
丸文産業(株) 瑞穂営業所	辞退			
(株) 国井組 瑞穂営業所	13,620,000			
(株) 広江組	13,250,000			
(株) 丸島工務店	13,600,000			
上村建設(株) 瑞穂営業所	13,580,000			
(株) 国井秋建設 瑞穂営業所	13,600,000			
(有) 馬淵興業	13,400,000			
(株) 丸高建設	13,500,000			
(有) 照喜	12,800,000			落札
以上 13 社				
※その他特記事項 契約金額は、入札書記載金額の100分の10に相当する額を加算した金額である。				

契約の内容

契約年月日	令和 5 年 11 月 9 日
契約業者名	(有) 照喜
契約業者の住所	岐阜県瑞穂市別府 1 5 1 8
工事の名称	穂積市道4-1142号線道路改良工事
工事場所	瑞穂市 穂積字東原 地内
工事種別	土木一式工事
工事概要	<p> 施工延長 L=106.7m、W=4.95~6.00m 道路土工 床掘V=130m³ 埋戻V=10m³ 路体盛土V=2m³ 路床盛土V=110m³ 法面整形A=30m² 残土処理V=140m³ 排水構造物工 道路側溝(B400)L=16m 可変側溝(B400)L=79m ボックスカルバート(1000×1000)L=2m 集水桝(600×600)N=6箇所 台付管(φ300)L=6m 堰N=2箇所 舗装工 車道舗装 表層(t50)A=380m² 路盤(t100)A=210m² 不陸整正A=270m² コンクリート舗装A=30m² 構造物撤去工 N=1式 </p>
工期(自)	令和 5 年 11 月 9 日
工期(至)	令和 6 年 3 月 15 日
契約金額	14,080,000 円

様式第1号(第2条関係)

入札結果表

事業名	本田字江北地内水路改良工事	履行期間	自 令和 5年11月15日 至 令和 6年 3月25日	
仕様書番号	都管工第47号	入札年月日	令和 5年10月31日	
事業場所	瑞穂市 本田 地内	入札の方法	一般競争入札	
予定価格	19,889,100 円	契約金額	18,150,000 円	
業者選定理由	一般競争入札			
指名業者名/入札業者名	第 1 回	第 2 回		備 考
丸謹建設(株)	16,730,000			
(株) 中日本ランドスケープ	16,950,000			
(株) 堀部工務店 瑞穂営業所	17,000,000			
(株) 森ブロック	16,650,000			
丸文産業(株) 瑞穂営業所	無効			最低制限価格
(株) 堀組 瑞穂営業所	17,100,000			
(株) 國井組 瑞穂営業所	17,300,000			
(株) 広江組	16,500,000			落札
(株) 丸島工務店	16,750,000			
上村建設(株) 瑞穂営業所	16,950,000			
(有) 馬淵興業	16,800,000			
(株) 丸高建設	辞退			
(有) 照喜	16,600,000			
以上 13 社				
※その他特記事項 契約金額は、入札書記載金額の100分の10に相当する額を加算した金額である。				

契約の内容

契約年月日	令和 5 年 11 月 15 日
契約業者名	(株) 広江組
契約業者の住所	岐阜県瑞穂市別府 1 5 5 1 - 3
工事の名称	本田字江北地内水路改良工事
工事場所	瑞穂市 本田 地内
工事種別	土木一式工事
工事概要	水路改良工 L=215m プレハブ水路工 L=201m ボックスカルバート工 L=14m
工期(自)	令和 5 年 11 月 15 日
工期(至)	令和 6 年 3 月 25 日
契約金額	18,150,000 円

様式第1号(第2条関係)

入札結果表

事業名	市内舗装修繕第2期工事	履行期間	自 令和 5年11月 8日 至 令和 6年 3月25日	
仕様書番号	都管工第48号	入札年月日	令和 5年10月31日	
事業場所	瑞穂市 地内	入札の方法	一般競争入札	
予定価格	19,680,100円	契約金額	17,601,309円	
業者選定理由	一般競争入札			
指名業者名/入札業者名	第1回	第2回		備考
丸謹建設(株)	17,100,000			
(株) 中日本ランドスケープ	17,200,000			
(株) 堀組 瑞穂営業所	16,900,000			
(株) 国井組 瑞穂営業所	17,000,000			
(株) 広江組	16,500,000			
(株) 丸島工務店	16,300,000			
(株) 国井秋建設 瑞穂営業所	17,000,000			
(有) 馬淵興業	17,100,000			
(有) 伸栄産業	16,098,000			
(株) 丸高建設	16,800,000			
(株) S E I W A 瑞穂支店	16,001,190			落札
以上 11社				
※その他特記事項 契約金額は、入札書記載金額の100分の10に相当する額を加算した金額である。				

契約の内容

契約年月日	令和 5 年 11 月 8 日
契約業者名	(株) S E I W A 瑞穂支店
契約業者の住所	岐阜県瑞穂市別府 3 3 0 の 1
工事の名称	市内舗装修繕第 2 期工事
工事場所	瑞穂市 地内
工事種別	ほ装工事
工事概要	舗装修繕 L = 207m A = 2, 470m ²
工期 (自)	令和 5 年 11 月 8 日
工期 (至)	令和 6 年 3 月 25 日
契約金額	17, 601, 309 円

様式第1号(第2条関係)

入札結果表

事業名	(仮称)美江寺歩道橋整備事業 にかかる物件移転補償調査業務 委託	履行期間	自 令和 5年11月 1日 至 令和 5年12月15日	
仕様書番号	都開委第13号	入札年月日	令和 5年10月31日	
事業場所	瑞穂市 美江寺字野岸～ 田之上字坂巻 地内	入札の方法	指名競争入札(地方自治法施行令第167条第1・2・3号)	
予定価格	1,233,100円	契約金額	847,000円	
業者選定理由	地方自治法施行令第167条第1号の規定により選定			
指名業者名/入札業者名	第 1 回	第 2 回	備 考	
(株)創信 瑞穂営業所	980,000			
(株)ユニオン 瑞穂営業所	770,000		落札	
(株)三進 瑞穂営業所	1,100,000			
(株)東海プランニング	900,000			
(株)朝日設計事務所 岐阜営業所	970,000			
以上 5社				
<p>※その他特記事項 契約金額は、入札書記載金額の100分の10に相当する額を加算した金額である。</p>				

様式第1号(第2条関係)

入札結果表

事業名	中学校屋内運動場空調設備整備基本・実施設計業務委託	履行期間	自 令和 5年11月 7日 至 令和 6年 3月25日	
仕様書番号	瑞教委第43号	入札年月日	令和 5年10月31日	
事業場所	穂積中学校他(瑞穂市別府1888番地他)	入札の方法	指名競争入札(地方自治法施行令第167条第1・2・3号)	
予定価格	14,410,000円	契約金額	13,750,000円	
業者選定理由	地方自治法施行令第167条第1号の規定により選定			
指名業者名/入札業者名	第1回	第2回		備考
大建設(株)	18,300,000			
司設計(株)	18,000,000			
(株)浦野設計 岐阜支社	14,600,000			
(株)サニー建築設計	13,470,000			
(株)デザインボックス	14,200,000			
(株)山田建築事務所	14,100,000			
(株)ダイナ建築設計	19,200,000			
(株)協和設計事務所 岐阜事務所	12,500,000			落札
以上 8社				
※その他特記事項 契約金額は、入札書記載金額の100分の10に相当する額を加算した金額である。				

様式第1号(第2条関係)

入札結果表

事業名	男女共同参画に関する市民意識調査業務委託	履行期間	自 令和 5年11月10日 至 令和 6年 3月22日		
仕様書番号	瑞政委第22号	入札年月日	令和 5年10月31日		
事業場所	瑞穂市役所(瑞穂市別府1288番地)	入札の方法	指名競争入札(地方自治法施行令第167条第1・2・3号)		
予定価格	2,739,000円	契約金額	2,035,000円		
業者選定理由	地方自治法施行令第167条第1号の規定により選定				
指名業者名/入札業者名	第 1 回	第 2 回			備 考
(株) 創建 岐阜支店	辞退				
(株) サーベイリサーチセンター 名古屋事務所	1,850,000				落札
ランドブレイン(株) 岐阜事務所	辞退				
(株) 東京商工リサーチ 岐阜支店	1,860,000				
以上 4社					
<p>※その他特記事項 契約金額は、入札書記載金額の100分の10に相当する額を加算した金額である。</p>					

様式第1号(第2条関係)

入札結果表

事業名	防災備蓄用パーテーション購入	履行期間	自 令和 5年11月 1日 至 令和 6年 3月15日	
仕様書番号	瑞協物第16号	入札年月日	令和 5年10月31日	
事業場所	牛牧南部コミュニティセンターほか13施設	入札の方法	指名競争入札(地方自治法施行令第167条第1・2・3号)	
予定価格	5,500,000円	契約金額	5,280,000円	
業者選定理由	地方自治法施行令第167条第1号の規定により選定			
指名業者名/入札業者名	第 1 回	第 2 回		備 考
(株) 富士	5,700,000			
(株) 三陽商会 岐阜支店	4,800,000			落札
ミドリ安全岐阜(株)	辞退			
(株) 熊樹堂	欠席			
(株) 協和安全	5,600,000			
以上 5社				
※その他特記事項 契約金額は、入札書記載金額の100分の10に相当する額を加算した金額である。				

様式第1号(第2条関係)

入札結果表

事業名	防災備蓄用飲料水・食料品購入	履行期間	自 令和 5年11月 2日 至 令和 6年 3月22日	
仕様書番号	瑞協物第18号	入札年月日	令和 5年10月31日	
事業場所	瑞穂市役所穂積庁舎 他19施設	入札の方法	指名競争入札(地方自治法施行令第167条第1・2・3号)	
予定価格	3,161,916円	契約金額	2,392,424円	
業者選定理由	地方自治法施行令第167条第1号の規定により選定			
指名業者名/入札業者名	第 1 回	第 2 回		備 考
(株) 富士	2,900,000			
(株) 三陽商会 岐阜支店	2,215,208			落札
(株) オフィスサポート	3,329,700			
(株) ウスイ消防	2,905,300			
アンシンク (株)	2,447,380			
以上 5社				
※その他特記事項 契約金額は、入札書記載金額の100分の8に相当する額を加算した金額である。				