

契約の内容

契約年月日	令和 5年 7月 27日
契約業者名	(株) 松野組
契約業者の住所	岐阜県瑞穂市穂積 1 3 3 0
工事の名称	別府交差点改良・駅西会館駐車場整備工事
工事場所	瑞穂市別府地内
工事種別	土木一式工事
工事概要	<p>道路施工延長 市道4-1009号線 L=89.8m 市道3-1151号線 L=47.8m 駐車場施工面積 駅西会館駐車場 A=625m² 土工 掘削工 V=1,380 m³ (870m³、410m³、100m³) 路体盛土工 V=70m³ 路床盛土工 V=873 m³ (613m³、260m³) カバート工 B1500-H1200 L=30m 排水構造物工 自由勾配側溝 B1500 L=40m 集水桝工 N=14箇所 (10箇所、4箇所) 舗装工 車道舗装(県道) A=216m² 車道舗装(市道) A=1,085 m² (711m²、374m²) 車道舗装(駐車場) A=586m² 歩道舗装(市道) A=290 m² (199m²、91m²)</p>
工期(自)	令和 5年 7月 27日
工期(至)	令和 7年 9月 30日
契約金額	130,350,000 円

様式第1号(第2条関係)

入札結果表

事業名	宮田市道9-2号線第1期道路改良工事	履行期間	自 令和 5年 8月 1日 至 令和 6年 3月 15日	
仕様書番号	都開工第2号	入札年月日	令和 5年 7月 20日	
事業場所	瑞穂市 宮田字大宮町 地内	入札の方法	一般競争入札	
予定価格	49,040,200円	契約金額	45,430,000円	
業者選定理由	一般競争入札(総合評価方式)			
指名業者名/入札業者名	第 1 回	第 2 回		備 考
丸謹建設(株)	43,500,000			
(株)森ブロック	43,660,000			
(株)国井組 瑞穂営業所	45,500,000			
(株)広江組	42,950,000			
杉山建設(株) 瑞穂営業所	42,500,000			
(株)丸島工務店	43,300,000			
上村建設(株) 瑞穂営業所	44,000,000			
高田建設(株) 瑞穂営業所	41,300,000			落札
(株)国井秋建設 瑞穂営業所	46,000,000			
(有)馬淵興業	42,800,000			
(株)丸高建設	43,700,000			
(有)照喜	43,000,000			
以上 12社				
※その他特記事項 契約金額は、入札書記載金額の100分の10に相当する額を加算した金額である。				

契約の内容

契約年月日	令和 5年 8月 1日
契約業者名	高田建設(株) 瑞穂営業所
契約業者の住所	岐阜県瑞穂市稲里字三ノ町383-1
工事の名称	宮田市道9-2号線第1期道路改良工事
工事場所	瑞穂市 宮田字大宮町 地内
工事種別	土木一式工事
工事概要	<p>工事延長 L=133.7m、W=7.0m(10.17~10.44m)</p> <p>道路土工 掘削V=30m³ 路体盛土V=240m³ 路床盛土V=200m³ 床掘V=540m³ 埋戻V=120m³ 残土処理V=190m³</p> <p>排水構造物工 自由勾配側溝B1400 L=118.0m ホックスカルバート1400×1300 L=4.5m 集水桝N=3箇所 ホックスカルバート工(1900×1100)N=1式</p> <p>交通安全施設工 転落防止柵L=2.0m 門型車止めN=3個 歩車道境界ブロックL=23.8m</p> <p>舗装工 歩道舗装工 表層工(t=30)A=10m² 路盤工(t=100)A=10m² フィルター層A=10m² 取付舗装工 表層工(t=50)A=20m² 路盤工(t=100)A=20m²</p> <p>構造物撤去工 N=1式</p>
工期(自)	令和 5年 8月 1日
工期(至)	令和 6年 3月 15日
契約金額	45,430,000 円

入札情報（総合評価落札方式）

1. 発注機関 瑞穂市
2. 工事番号 都開工第2号
3. 工事名 宮田市道9-2号線第1期道路改良工事
4. 施工場所 瑞穂市宮田字大宮町地内
5. 入札日 令和5年7月20日
6. 予定価格 49,040,200 円(税込)
7. 調査基準価格 44,296,131 円(税込)

【総合評価結果】

業者名	標準点 ①	加算点(換算後) ②	標準点+加算点 ③	入札金額 ④(税抜き)	評価値 ③/④× 1,000,000	摘要
丸謹建設(株)	100.00	12.50	112.50	43,500,000	2.58621	
(株)森ブロック	100.00	14.00	114.00	43,660,000	2.61109	
(株)國井組 瑞穂営業所	100.00	13.00	113.00	45,500,000	予定価格超過	
(株)広江組	100.00	10.50	110.50	42,950,000	2.57276	
杉山建設(株) 瑞穂営業所	100.00	12.00	112.00	42,500,000	2.63529	
(株)丸島工務店	100.00	7.50	107.50	43,300,000	2.48268	
上村建設(株) 瑞穂営業所	100.00	7.50	107.50	44,000,000	2.44318	
高田建設(株) 瑞穂営業所	100.00	10.00	110.00	41,300,000	2.66344	落札
(株)国井秋建設 瑞穂営業所	100.00	9.50	109.50	46,000,000	予定価格超過	
(有)馬淵興業	100.00	8.50	108.50	42,800,000	2.53505	
(株)丸高建設	100.00	15.00	115.00	43,700,000	2.63158	
(有)照喜	100.00	11.50	111.50	43,000,000	2.59302	

【価格以外の評価結果】

業者名	標準点	加算点の評価項目及び評価点				加算点計	加算点計 (換算後)
		施工能力	企業能力	配置予定技術者の能力	地域要件		
丸謹建設(株)	100.00	0.00	2.00	1.50	9.00	12.50	12.50
(株)森ブロック	100.00	0.00	2.00	3.00	9.00	14.00	14.00
(株)國井組 瑞穂営業所	100.00	3.00	5.00	4.00	1.00	13.00	13.00
(株)広江組	100.00	0.00	0.00	1.50	9.00	10.50	10.50
杉山建設(株) 瑞穂営業所	100.00	3.00	4.00	4.00	1.00	12.00	12.00
(株)丸島工務店	100.00	0.00	0.00	1.50	6.00	7.50	7.50
上村建設(株) 瑞穂営業所	100.00	0.50	2.00	3.00	2.00	7.50	7.50
高田建設(株) 瑞穂営業所	100.00	0.50	4.00	3.50	2.00	10.00	10.00
(株)国井秋建設 瑞穂営業所	100.00	0.50	4.00	4.00	1.00	9.50	9.50
(有)馬淵興業	100.00	0.00	0.00	1.50	7.00	8.50	8.50
(株)丸高建設	100.00	0.00	2.00	3.00	10.00	15.00	15.00
(有)照喜	100.00	0.00	2.00	1.50	8.00	11.50	11.50