

入札結果表

※その他特記事項
契約金額は、入札書記載金額の100分の10に相当する額を加算した金額である。

契約の内容

契約年月日	令和 6 年 7 月 11 日
契約業者名	ロイヤル電気産業 (株)
契約業者の住所	岐阜県瑞穂市別府 2 7 6
工事の名称	本田第 2 保育所遊戯室等照明器具取替工事
工事場所	本田第 2 保育所(瑞穂市只越387番地)
工事種別	電気工事
工事概要	電気工事 N = 1式
工期 (自)	令和 6 年 7 月 11 日
工期 (至)	令和 6 年 9 月 27 日
契約金額	1,507,000 円

様式第1号(第2条関係)

入札結果表

事業名	宮田市道9-2号線第2期側溝改修工事	履行期間	自 令和 6 年 7 月 23 日 至 令和 7 年 3 月 21 日
仕様書番号	都開工第2号	入札年月日	令和 6 年 7 月 9 日
事業場所	瑞穂市 宮田字大宮町～ 大浪町 地内	入札の方法	一般競争入札
予定価格	46,412,300 円	契約金額	42,350,000 円
業者選定理由	一般競争入札（総合評価方式）		
指名業者名／入札業者名	第 1 回	第 2 回	備考
丸謹建設（株）	41,600,000		
（株）堀部工務店 瑞穂営業所	40,000,000		
（株）森ブロック	42,000,000		
（株）国井組 瑞穂営業所	39,500,000		
（株）広江組	41,500,000		
杉山建設（株）瑞穂営業所	38,500,000		落札
（株）丸島工務店	39,500,000		
上村建設（株）瑞穂営業所	39,900,000		
（株）国井秋建設 瑞穂営業所	41,000,000		
（有）馬淵興業	39,800,000		
（株）丸高建設	42,300,000		
（有）照喜	41,700,000		
以上 12 社			
※その他特記事項 契約金額は、入札書記載金額の100分の10に相当する額を加算した金額である。			

契約の内容

契約年月日	令和 6 年 7 月 23 日
契約業者名	杉山建設（株）瑞穂営業所
契約業者の住所	岐阜県瑞穂市横屋 3 6 7 番地 2
工事の名称	宮田市道9-2号線第2期側溝改修工事
工事場所	瑞穂市 宮田字大宮町～大浪町 地内
工事種別	土木一式工事
工事概要	施工延長 L=250.2m、W=10.01～10.44m 道路土工 掘削V=10m³ 路体盛土V=230m³ 路床盛土V=220m³ 床掘V=530m³ 埋戻V=140m³ 残土処理V=150m³ 排水構造物工 自由勾配側溝B1200 L=105.5m 自由勾配側溝B1400 L=4.0m ホックスカルハートB1200×H1300 L=4.0m 集水桝N=3箇所 交通安全施設工 ガートパイプ L=102.6m 転落防止柵L=1.9m 歩車道境界ブロックL=7.8m 舗装工 車道舗装工 上層路盤工A=120m² 下層路盤工A=130m³ 歩道舗装工 表層工A=160m² 路盤工A=160m² フィルター層A=160m² 路肩舗装工 表層工A=70m² 路盤工A=60m² 取付舗装工 表層工A=20m² 路盤工A=20m² 構造物撤去工N=1式
工期（自）	令和 6 年 7 月 23 日
工期（至）	令和 7 年 3 月 21 日
契約金額	42,350,000 円

入 札 情 報（総合評価落札方式）

1. 発注機関 瑞穂市
2. 工事番号 都開工第2号
3. 工事名 宮田市道9-2号線第2期側溝改修工事
4. 施工場所 瑞穂市 宮田字大宮町～大浪町 地内
5. 入札日 令和6年7月9日
6. 予定価格 46,412,300 円(税込)
7. 調査基準価格 41,865,626 円(税込)

【総合評価結果】

業者名	標準点 ①	加算点(換算 後) ②	標準点+加算点 ③	入札金額 ④(税抜き)	評価値 ③/④× 1,000,000	摘要
丸謹建設(株)	100.00	12.50	112.50	41,600,000	2.70433	
(株)堀部工務店 瑞穂営業所	100.00	6.00	106.00	40,000,000	2.65000	
(株)森ブロック	100.00	14.50	114.50	42,000,000	2.72619	
(株)国井組 瑞穂営業所	100.00	9.50	109.50	39,500,000	2.77215	
(株)広江組	100.00	9.50	109.50	41,500,000	2.63855	
杉山建設(株) 瑞穂営業所	100.00	10.50	110.50	38,500,000	2.87013	落札
(株)丸島工務店	100.00	8.50	108.50	39,500,000	2.74684	
上村建設(株) 瑞穂営業所	100.00	8.00	108.00	39,900,000	2.70677	
(株)国井秋建設 瑞穂営業所	100.00	8.00	108.00	41,000,000	2.63415	
(有)馬淵興業	100.00	7.50	107.50	39,800,000	2.70101	
(株)丸高建設	100.00	12.50	112.50	42,300,000	予定価格超過	
(有)照喜	100.00	12.00	112.00	41,700,000	2.68585	

【価格以外の評価結果】

業者名	標準点	加 算 点 の 評 価 項 目 及 び 評 価 点				加算点計	加算点計 (換算後)
		施 工 能 力	企 業 能 力	配置予定技術者の能力	地 域 要 件		
丸謹建設(株)	100.00	0.00	2.00	2.50	8.00	12.50	12.50
(株)堀部工務店 瑞穂営業所	100.00	0.50	4.00	1.50	0.00	6.00	6.00
(株)森ブロック	100.00	0.00	4.00	2.50	8.00	14.50	14.50
(株)国井組 瑞穂営業所	100.00	3.00	5.00	1.50	0.00	9.50	9.50
(株)広江組	100.00	0.00	0.00	1.50	8.00	9.50	9.50
杉山建設(株) 瑞穂営業所	100.00	3.00	4.00	3.50	0.00	10.50	10.50
(株)丸島工務店	100.00	0.00	2.00	1.50	5.00	8.50	8.50
上村建設(株) 瑞穂営業所	100.00	0.50	4.00	3.50	0.00	8.00	8.00
(株)国井秋建設 瑞穂営業所	100.00	0.50	4.00	3.50	0.00	8.00	8.00
(有)馬淵興業	100.00	0.00	0.00	1.50	6.00	7.50	7.50
(株)丸高建設	100.00	0.00	2.00	2.50	8.00	12.50	12.50
(有)照喜	100.00	0.00	2.00	1.50	8.50	12.00	12.00

様式第1号(第2条関係)

入札結果表

事業名	牛牧市道6-1086号線道路改良工事	履行期間	自 令和 6 年 7 月 1 9 日 至 令和 7 年 3 月 2 1 日
仕様書番号	都開工第4号	入札年月日	令和 6 年 7 月 9 日
事業場所	瑞穂市 牛牧字宮下 地内	入札の方法	一般競争入札
予定価格	28,034,600 円	契約金額	26,400,000 円
業者選定理由	一般競争入札（総合評価方式）		
指名業者名／入札業者名	第 1 回	第 2 回	備考
丸謹建設（株）	24,800,000		
（株）中日本ランドスケープ	24,300,000		
（株）堀部工務店 瑞穂営業所	24,700,000		
（株）森ブロック	24,000,000		落札
（株）堀組 瑞穂営業所	24,850,000		
（株）國井組 瑞穂営業所	24,900,000		
（株）広江組	25,100,000		
杉山建設（株）瑞穂営業所	25,000,000		
（株）丸島工務店	24,500,000		
上村建設（株）瑞穂営業所	24,900,000		
（株）国井秋建設 瑞穂営業所	25,000,000		
（有）馬淵興業	24,500,000		
（株）丸高建設	25,000,000		
（有）照喜	25,000,000		
以上 14 社			
※その他特記事項 契約金額は、入札書記載金額の100分の10に相当する額を加算した金額である。			

契約の内容

契約年月日	令和 6 年 7 月 19 日
契約業者名	(株) 森ブロック
契約業者の住所	岐阜県瑞穂市牛牧 1 5 2 ー 1 0
工事の名称	牛牧市道6-1086号線道路改良工事
工事場所	瑞穂市 牛牧字宮下 地内
工事種別	土木一式工事
工事概要	施工延長L=146.5m W=4.05m~5.0m 道路土工 掘削V=10m³ 床掘V=360m³ 路床盛土V=300m³ 残土処理V=370m³ 排水構造物工 道路側溝300 L=251m 集水桝 N=6箇所 台付管 L=6m 舗装工 車道舗装表層(t30)A=590m² 路盤(t120)A=240m² 不陸整正A=360m² 歩道舗装 表層(t30)A=4m² 路盤(t100)A=4m² フィルター層(t100)A=4m² 交通安全施設工 防護柵撤去L=1m 転落防止柵 撤去L=1m 歩車道境界ブ ロック撤去L=4m 歩車道境界ブロック設置L=4m 車線分離標撤去 N=3本 車線分離標設置N=3 本 区画線抹消(W15)L=50m 区画線(W15)L=20m 区画線(W45)L=10m 構造物撤去工 N=1式
工期(自)	令和 6 年 7 月 19 日
工期(至)	令和 7 年 3 月 21 日
契約金額	26,400,000 円

入 札 情 報（総合評価落札方式）

1. 発注機関 瑞穂市
2. 工事番号 都開工第4号
3. 工事名 牛牧市道6-1086号線道路改良工事
4. 施工場所 瑞穂市 牛牧字宮下 地内
5. 入札日 令和6年7月9日
6. 予定価格 28,034,600 円(税込)
7. 調査基準価格 25,427,666 円(税込)

【総合評価結果】

業者名	標準点 ①	加算点(換算 後) ②	標準点+加算点 ③	入札金額 ④(税抜き)	評価値 ③/④× 1,000,000	摘要
丸謹建設(株)	100.00	15.50	115.50	24,800,000	4.65726	
(株)中日本ランドスケープ	100.00	7.50	107.50	24,300,000	4.42387	
(株)堀部工務店 瑞穂営業所	100.00	7.50	107.50	24,700,000	4.35223	
(株)森ブロック	100.00	15.50	115.50	24,000,000	4.81250	落札
(株)堀組 瑞穂営業所	100.00	10.00	110.00	24,850,000	4.42656	
(株)国井組 瑞穂営業所	100.00	9.50	109.50	24,900,000	4.39759	
(株)広江組	100.00	12.50	112.50	25,100,000	4.48207	
杉山建設(株) 瑞穂営業所	100.00	10.50	110.50	25,000,000	4.42000	
(株)丸島工務店	100.00	8.50	108.50	24,500,000	4.42857	
上村建設(株) 瑞穂営業所	100.00	8.00	108.00	24,900,000	4.33735	
(株)国井秋建設 瑞穂営業所	100.00	8.00	108.00	25,000,000	4.32000	
(有)馬淵興業	100.00	10.50	110.50	24,500,000	4.51020	
(株)丸高建設	100.00	15.50	115.50	25,000,000	4.62000	
(有)照喜	100.00	16.00	116.00	25,000,000	4.64000	

【価格以外の評価結果】

業者名	標準点	加 算 点 の 評 価 項 目 及 び 評 価 点				加算点計	加算点計 (換算後)
		施 工 能 力	企 業 能 力	配置予定技術者の能力	地 域 要 件		
丸謹建設(株)	100.00	0.00	4.00	3.50	8.00	15.50	15.50
(株)中日本ランドスケープ	100.00	0.00	0.00	1.50	6.00	7.50	7.50
(株)堀部工務店 瑞穂営業所	100.00	0.50	4.00	3.00	0.00	7.50	7.50
(株)森ブロック	100.00	0.00	4.00	3.50	8.00	15.50	15.50
(株)堀組 瑞穂営業所	100.00	0.50	6.00	3.50	0.00	10.00	10.00
(株)国井組 瑞穂営業所	100.00	3.00	5.00	1.50	0.00	9.50	9.50
(株)広江組	100.00	0.00	2.00	2.50	8.00	12.50	12.50
杉山建設(株) 瑞穂営業所	100.00	3.00	4.00	3.50	0.00	10.50	10.50
(株)丸島工務店	100.00	0.00	2.00	1.50	5.00	8.50	8.50
上村建設(株) 瑞穂営業所	100.00	0.50	4.00	3.50	0.00	8.00	8.00
(株)国井秋建設 瑞穂営業所	100.00	0.50	4.00	3.50	0.00	8.00	8.00
(有)馬淵興業	100.00	0.00	2.00	2.50	6.00	10.50	10.50
(株)丸高建設	100.00	0.00	4.00	3.50	8.00	15.50	15.50
(有)照喜	100.00	0.00	4.00	3.50	8.50	16.00	16.00

様式第1号(第2条関係)

入札結果表

事業名	野白新田市道5-1158号線 外道路舗装工事		履行期間	自 令和 6年 7月 19日 至 令和 6年 11月 29日	
仕様書番号	都管工第28号		入札年月日	令和 6年 7月 9日	
事業場所	瑞穂市 野白新田 地内		入札の方法	一般競争入札	
予定価格	18,002,600 円		契約金額	16,101,800 円	
業者選定理由	一般競争入札				
指名業者名／入札業者名	第 1 回	第 2 回		備 考	
丸謹建設(株)	15,400,000				
(株) 中日本ランドスケープ	16,000,000				
(株) 堀部工務店 瑞穂営業所	15,700,000				
(株) 森ブロック	14,638,000			落札	
(株) 堀組 瑞穂営業所	15,500,000				
(株) 国井組 瑞穂営業所	15,500,000				
(株) 広江組	15,900,000				
(株) 丸島工務店	15,880,000				
(株) 国井秋建設 瑞穂営業所	15,650,000				
(有) 馬淵興業	16,000,000				
(有) 伸栄産業	15,270,000				
(株) 丸高建設	16,000,000				
(有) 照喜	14,830,000				
(株) S E I W A 瑞穂支店	無効				
以上 14 社					
※その他特記事項 契約金額は、入札書記載金額の100分の10に相当する額を加算した金額である。					

契約の内容

契約年月日	令和 6 年 7 月 19 日
契約業者名	(株) 森ブロック
契約業者の住所	岐阜県瑞穂市牛牧 1 5 2 ー 1 0
工事の名称	野白新田市道5-1158号線外道路舗装工事
工事場所	瑞穂市 野白新田 地内
工事種別	舗装工事
工事概要	表層工 A=2,020㎡ 薄層カー舗装工(緑色) A=117㎡ 区画線設置工 一式 構造物撤去工 一式 仮設工 一式 附帯工 上水道仕切弁調整 N=6箇所
工期 (自)	令和 6 年 7 月 19 日
工期 (至)	令和 6 年 11 月 29 日
契約金額	16,101,800 円

入札結果表

※その他特記事項
契約金額は、入札書記載金額の100分の10に相当する額を加算した金額である。

入札結果表

※その他特記事項
契約金額は、入札書記載金額の100分の10に相当する額を加算した金額である。

入札結果表

※その他特記事項
契約金額は、入札書記載金額の100分の10に相当する額を加算した金額である。

入札結果表

※その他特記事項
契約金額は、入札書記載金額の100分の10に相当する額を加算した金額である。

様式第1号(第2条関係)
入札結果表

事業名	巣南公民館灯油（第2期）	履行期間	自 令和 6 年 7 月 9 日 至 令和 6 年 9 月 30 日	
仕様書番号	瑞生物第11号	入札年月日	令和 6 年 7 月 9 日	
事業場所	瑞穂市巣南公民館	入札の方法	指名競争入札(地方自治法施行令第167条第1・2・3号)	
予定価格	118.47 円	契約金額	108.9 円（単価契約）	
業者選定理由	地方自治法施行令第167条第1号の規定により選定			
指名業者名／入札業者名	第 1 回	第 2 回		備 考
（有）林石油店	99			落札
岡田石油店	108			
イワタニ東海（株） 岐阜支店	105			
岐阜県JAビジネスサポート（株）	辞退			
以上 4 社				
※その他特記事項 契約金額は、入札書記載金額の100分の10に相当する額を加算した金額である。				

入札結果表

※その他特記事項
契約金額は、入札書記載金額の100分の10に相当する額を加算した金額である。

入札結果表

※その他特記事項
契約金額は、入札書記載金額の100分の10に相当する額を加算した金額である。