

入札結果表

※その他特記事項
契約金額は、入札書記載金額の100分の10に相当する額を加算した金額である。

契約の内容

契約年月日	令和 6 年 12 月 3 日
契約業者名	(株) 中日本ランドスケープ
契約業者の住所	岐阜県瑞穂市十九条 2 6 1
工事の名称	美来の森整備工事
工事場所	瑞穂市十九条 3 8 2 番地 1 美来の森
工事種別	土木一式工事
工事概要	土工 N = 1 式 フェンス工 N = 1 式 敷鉄板工 N = 1 式
工期 (自)	令和 6 年 12 月 3 日
工期 (至)	令和 7 年 2 月 28 日
契約金額	5,665,000 円

入札結果表

※その他特記事項
契約金額は、入札書記載金額の100分の10に相当する額を加算した金額である。

契約の内容

契約年月日	令和 6 年 12 月 5 日
契約業者名	(有) 大山主計
契約業者の住所	岐阜県瑞穂市美江寺 5 8 1ー5
工事の名称	牛牧・野白新田地内配水管支障移転工事
工事場所	瑞穂市牛牧・野白新田地内
工事種別	水道施設工事
工事概要	施工延長 L = 1 7 6 . 8 0 m ポリエチレン管 (HPPE φ 75) ソフトシール仕切弁設置工 地下式消火栓設置工 (改良) 給水切替工 L = 1 7 6 . 8 0 m N = 3 箇所 N = 2 基 N = 1 0 箇所
工期 (自)	令和 6 年 12 月 5 日
工期 (至)	令和 7 年 3 月 17 日
契約金額	12, 149, 500 円

入札結果表

※その他特記事項
契約金額は、入札書記載金額の100分の10に相当する額を加算した金額である。

契約の内容

契約年月日	令和 6 年 12 月 6 日
契約業者名	(有) 伸栄産業
契約業者の住所	岐阜県瑞穂市生津天王東町 2-34
工事の名称	市内舗装修繕第 3 期工事
工事場所	瑞穂市 地内
工事種別	舗装工事
工事概要	舗装修繕 L=275m A=1,654m ²
工期 (自)	令和 6 年 12 月 6 日
工期 (至)	令和 7 年 3 月 21 日
契約金額	16,090,833 円

入札結果表

※その他特記事項
契約金額は、入札書記載金額の100分の10に相当する額を加算した金額である。

契約の内容

契約年月日	令和 6 年 11 月 29 日
契約業者名	(株) 丸島工務店
契約業者の住所	岐阜県瑞穂市生津天王東町 1-30
工事の名称	本田字大正水路複断面工事
工事場所	瑞穂市 本田 地内
工事種別	土木一式工事
工事概要	土工 N=1式 水路工 水路複断面工 L=443.5m 張コンクリート工 N=1式 仮設工 N=1式
工期 (自)	令和 6 年 11 月 29 日
工期 (至)	令和 7 年 3 月 21 日
契約金額	7,744,000 円

入札結果表

※その他特記事項
契約金額は、入札書記載金額の100分の10に相当する額を加算した金額である。

契約の内容

契約年月日	令和 6 年 11 月 27 日
契約業者名	(株) 丸高建設
契約業者の住所	岐阜県瑞穂市本田 5 6 4 ー 1
工事の名称	本田字西町北側水路改良工事
工事場所	瑞穂市 本田 地内
工事種別	土木一式工事
工事概要	施工延長 L=64m 作業土木 N=1式 構造物撤去工 N=1式 排水構造物工 PU1側溝450×450 L=64m 張りコンクリート工 A=19m ² 仮設工 敷き鉄板 A=93m ²
工期（自）	令和 6 年 11 月 27 日
工期（至）	令和 7 年 2 月 28 日
契約金額	2,860,000 円

入札結果表

※その他特記事項
契約金額は、入札書記載金額の100分の10に相当する額を加算した金額である。

契約の内容

契約年月日	令和 6 年 12 月 9 日
契約業者名	(株) 広江組
契約業者の住所	岐阜県瑞穂市別府 1 5 5 1 - 3
工事の名称	野白新田市道5-1054号線道路側溝工事
工事場所	瑞穂市 野白新田 地内
工事種別	土木一式工事
工事概要	施工延長 L=136m 作業土工 N=1式 構造物撤去工 N=1式 排水構造物工 可変側溝400×800 L=136m 張りコンクリート工 A=98㎡ 舗装工 表層工 A=408㎡ 仮設工 N=1式
工期（自）	令和 6 年 12 月 9 日
工期（至）	令和 7 年 3 月 21 日
契約金額	15,950,000 円

入札結果表

※その他特記事項
契約金額は、入札書記載金額の100分の10に相当する額を加算した金額である。

契約の内容

契約年月日	令和 6 年 12 月 4 日
契約業者名	(有) 馬淵興業
契約業者の住所	岐阜県瑞穂市中宮 4 3 3
工事の名称	横屋池杭柵フェンス設置工事
工事場所	瑞穂市横屋地内
工事種別	土木一式工事
工事概要	柵設置工 N=1式 土工 N=1式 撤去工 N=1式 杭柵工 L=69m ネットフェンス工 L=28m 仮設工 N=1式
工期 (自)	令和 6 年 12 月 4 日
工期 (至)	令和 7 年 3 月 14 日
契約金額	5,995,000 円

入札結果表

※その他特記事項
契約金額は、入札書記載金額の100分の10に相当する額を加算した金額である。

契約の内容

契約年月日	令和 6 年 12 月 9 日
契約業者名	(株) 中日本ランドスケープ
契約業者の住所	岐阜県瑞穂市十九条 2 6 1
工事の名称	牛牧市道6-101号線外1路線道路改良工事
工事場所	瑞穂市牛牧地内
工事種別	土木一式工事
工事概要	構造物撤去工 N=1式 土工 N=1式 排水構造物工(土留可変側溝) L=98m (集水桝) N=1基 (台付管) L=6m 舗装工 A=154m² 区画線工 L=98m
工期 (自)	令和 6 年 12 月 9 日
工期 (至)	令和 7 年 3 月 21 日
契約金額	12, 375, 000 円

入札結果表

※その他特記事項
契約金額は、入札書記載金額の100分の10に相当する額を加算した金額である。

契約の内容

契約年月日	令和 6 年 12 月 3 日
契約業者名	(株) 中日本ランドスケープ
契約業者の住所	岐阜県瑞穂市十九条 2 6 1
工事の名称	十九条街路樹帯石碑等撤去工事
工事場所	瑞穂市 十九条 地内
工事種別	土木一式工事
工事概要	既設設置撤去工 N=1式 作業土工 N=1式 道路構造物工 歩車道境界ブロック L=43m 舗装工 A=118㎡ 区画線工 実線15cm L=36m 仮設工 N=1式
工期（自）	令和 6 年 12 月 3 日
工期（至）	令和 7 年 3 月 21 日
契約金額	5,962,000 円

入札結果表

※その他特記事項
契約金額は、入札書記載金額の100分の10に相当する額を加算した金額である。

入札結果表

※その他特記事項
契約金額は、入札書記載金額の100分の10に相当する額を加算した金額である。

入札結果表

(単価契約)

入札結果表

※その他特記事項
契約金額は、入札書記載金額の100分の10に相当する額を加算した金額である。

入札結果表

※その他特記事項
契約金額は、入札書記載金額の100分の10に相当する額を加算した金額である。

入札結果表

※その他特記事項
契約金額は、入札書記載金額の100分の10に相当する額を加算した金額である。

入札結果表

※その他特記事項
契約金額は、入札書記載金額の100分の10に相当する額を加算した金額である。

入札結果表

※その他特記事項
契約金額は、入札書記載金額の100分の10に相当する額を加算した金額である。

入札結果表

※その他特記事項
契約金額は、入札書記載金額の100分の10に相当する額を加算した金額である。