

入札結果表

※その他特記事項
契約金額は、入札書記載金額の100分の10に相当する額を加算した金額である。

契約の内容

契約年月日	令和 7 年 6 月 19 日
契約業者名	(有) 廣江ポンプ店
契約業者の住所	岐阜県瑞穂市牛牧 1 3 4 番地
工事の名称	生津天王町 1 丁目ほか消火栓改良工事
工事場所	瑞穂市 生津天王町 1 丁目ほか 地内
工事種別	水道施設工事
工事概要	地下式消火栓設置工（改良） N = 3 基 地下式消火栓設置工（拡張） N = 3 基 不断水簡易式バルブ設置工 N = 1 箇所
工期（自）	令和 7 年 6 月 19 日
工期（至）	令和 7 年 9 月 30 日
契約金額	8,291,800 円

入札結果表

※その他特記事項
契約金額は、入札書記載金額の100分の10に相当する額を加算した金額である。

契約の内容

契約年月日	令和 7 年 6 月 18 日
契約業者名	水 i n g エンジニアリング (株)
契約業者の住所	東京都港区東新橋一丁目 9 番 2 号
工事の名称	アクアパークすなみ汚泥脱水機 No. 1 スクリュー軸取替工事
工事場所	瑞穂市 大月 地内
工事種別	機械器具設置工事
工事概要	機械設備工 脱水機スクリュー軸取替 N = 1 本
工期 (自)	令和 7 年 6 月 18 日
工期 (至)	令和 7 年 12 月 26 日
契約金額	9,350,000 円

入札結果表

※その他特記事項
契約金額は、入札書記載金額の100分の10に相当する額を加算した金額である。

契約の内容

契約年月日	令和 7 年 6 月 19 日
契約業者名	(株) 明電エンジニアリング 中部支社
契約業者の住所	愛知県清須市西枇杷島町一反五畝割 4 9 6 ー 1
工事の名称	アクアパークすなみ配電盤 (V V V F 盤) 取替工事
工事場所	瑞穂市 大月 地内
工事種別	電気工事
工事概要	電気設備工事 No. 1 - 1 V V V F 盤 N = 1 式 No. 1 - 2 V V V F 盤 N = 1 式 No. 2 - 1 V V V F 盤 N = 1 式
工期 (自)	令和 7 年 6 月 19 日
工期 (至)	令和 8 年 3 月 19 日
契約金額	22,000,000 円

入札結果表

※その他特記事項
契約金額は、入札書記載金額の100分の10に相当する額を加算した金額である。

契約の内容

契約年月日	令和 7 年 6 月 16 日
契約業者名	千勝建設（株）
契約業者の住所	岐阜県瑞穂市本田 2 0 4 番地 1
工事の名称	本田小学校 2 階教室改修工事
工事場所	本田小学校（瑞穂市本田 9 3 8 番）
工事種別	建築一式工事
工事概要	教室改修工 N=1 式 建築改修 N=1 式 直接仮設工、解体撤去工、内装改修工、家具・パーション工 設備（1）電気設備 N=1 式 撤去工、電気設備工、弱電設備工 設備（2）空調設備 N=1 式 空調設備工 石綿除去工 N=1 式
工期（自）	令和 7 年 6 月 16 日
工期（至）	令和 7 年 9 月 30 日
契約金額	12,870,000 円

入札結果表

※その他特記事項
契約金額は、入札書記載金額の100分の10に相当する額を加算した金額である。

入札結果表

※その他特記事項
契約金額は、入札書記載金額の100分の10に相当する額を加算した金額である。

入札結果表

7624 - 1

入札結果表

※その他特記事項
契約金額は、入札書記載金額の100分の10に相当する額を加算した金額である。

入札結果表

※その他特記事項
契約金額は、入札書記載金額の100分の10に相当する額を加算した金額である。

入札結果表

※その他特記事項
契約金額は、入札書記載金額の100分の10に相当する額を加算した金額である。

入札結果表

※その他特記事項
契約金額は、入札書記載金額の100分の10に相当する額を加算した金額である。

入札結果表

※その他特記事項
契約金額は、入札書記載金額の100分の10に相当する額を加算した金額である。

入札結果表

※その他特記事項
契約金額は、入札書記載金額の100分の10に相当する額を加算した金額である。

入札結果表

※その他特記事項
契約金額は、入札書記載金額の100分の10に相当する額を加算した金額である。

入札結果表

※その他特記事項
契約金額は、入札書記載金額の100分の10に相当する額を加算した金額である。