

入札結果表

※その他特記事項
契約金額は、入札書記載金額の100分の10に相当する額を加算した金額である。

契約の内容

契約年月日	令和 8 年 8 月 3 日
契約業者名	(株) 丸高建設
契約業者の住所	岐阜県瑞穂市本田 5 6 4 ー 1
工事の名称	瑞穂市本田コミュニティセンター駐車場植栽撤去工事
工事場所	瑞穂市本田コミュニティセンター
工事種別	造園工事
工事概要	N = 5 箇所
工期 (自)	令和 8 年 8 月 3 日
工期 (至)	令和 8 年 12 月 28 日
契約金額	2,200,000 円

入札結果表

※その他特記事項
契約金額は、入札書記載金額の100分の10に相当する額を加算した金額である。

契約の内容

契約年月日	令和 8 年 8 月 2 4 日
契約業者名	ロイヤル電気産業 (株)
契約業者の住所	岐阜県瑞穂市別府 2 7 6
工事の名称	穂積中学校校舎照明 L E D 改修工事
工事場所	瑞穂市別府 1 8 8 8 番地
工事種別	電気工事
工事概要	校舎 電灯設備LED改修工事及び付帯工事 普通教室・管理棟(RC造 4階建 5,811m²) 電灯設備LED改修 852 個 特別教室棟(RC造 3階建 3,676m²) 電灯設備LED改修 339 個
工期 (自)	令和 8 年 8 月 2 4 日
工期 (至)	令和 9 年 3 月 1 5 日
契約金額	62,150,000 円

入札結果表

※その他特記事項
契約金額は、入札書記載金額の100分の10に相当する額を加算した金額である。

契約の内容

契約年月日	令和 8 年 8 月 2 4 日
契約業者名	ロイヤル電気産業（株）
契約業者の住所	岐阜県瑞穂市別府 2 7 6
工事の名称	穂積北中学校校舎照明 L E D 改修工事
工事場所	瑞穂市本田 2 0 0 0 番地
工事種別	電気工事
工事概要	校舎 電灯設備LED改修工事及び付帯工事 南舎・中舎 (普通教室棟/ワークスペース棟 RC造 3階建 2,775m²) 電灯設備LED改修 288 個 北舎 (特別教室棟 RC造 3階建 4,482m²) 電灯設備LED改修 469 個
工期（自）	令和 8 年 8 月 2 4 日
工期（至）	令和 9 年 3 月 1 5 日
契約金額	45,650,000 円

入札結果表

※その他特記事項
契約金額は、入札書記載金額の100分の10に相当する額を加算した金額である。

契約の内容

契約年月日	令和 8 年 8 月 7 日
契約業者名	(株) 川田電機工務店
契約業者の住所	岐阜県岐阜市吹上町 6 ー 2 5
工事の名称	巣南中学校校舎照明 L E D 改修工事
工事場所	瑞穂市古橋 1 0 番地 1
工事種別	電気工事
工事概要	校舎 電灯設備LED改修工事及び付帯工事 南舎(管理・普通教室棟 RC造 3階建 3,757m²) 電灯設備LED改修 403 個 北舎(特別教室棟 RC造 3階建 1,606m²) 電灯設備LED改修 163 個 渡り廊下 電灯設備LED改修 10 個
工期 (自)	令和 8 年 8 月 7 日
工期 (至)	令和 9 年 3 月 15 日
契約金額	33,129,800 円

入札結果表

※その他特記事項
契約金額は、入札書記載金額の100分の10に相当する額を加算した金額である。

契約の内容

契約年月日	令和 8 年 8 月 12 日
契約業者名	松村工業（株）
契約業者の住所	岐阜県岐阜市藪田東 1－6－5
工事の名称	穂積小学校屋内運動場空調設備整備工事
工事場所	瑞穂市穂積 4 5 2 番地
工事種別	管工事
工事概要	屋内運動場に空調設備を設置する。 室外機: (GHP-1) ガスヒートポンプマルチエアコン (冷房56.0kw電源自立型) 2台 室外機: (GHP-2) ガスヒートポンプマルチエアコン (冷房71.0kw) 1台 室内機: GHP-1-1 天井吊 (冷房14.0kw) 8台 GHP-2-1 天井吊 (冷房16.0kw) 8台 上記空調設備に伴う 機械設備工事・電気設備工事・建築工事 各1式
工期（自）	令和 8 年 8 月 12 日
工期（至）	令和 9 年 2 月 15 日
契約金額	91,300,000 円

入札結果表

※その他特記事項
契約金額は、入札書記載金額の100分の10に相当する額を加算した金額である。

契約の内容

契約年月日	令和 8 年 8 月 13 日
契約業者名	(株) 不二産業
契約業者の住所	岐阜県瑞穂市本田 7 3 5
工事の名称	本田小学校・生津小学校屋内運動場空調設備整備工事
工事場所	瑞穂市本田 9 3 8 番地 ほか
工事種別	管工事
工事概要	本田小学校屋内運動場に空調設備を設置する。 室外機: (GHP-1) ガスヒートポンプマルチエアコン 電源自立型 2台 室外機: (GHP-2) ガスヒートポンプマルチエアコン 1台 室内機: GHP-1-1:6台 天井吊、GHP-2-1:4 天井吊 計10台 液化石油ガス 地上設置型バルク貯槽 980kg 堅型 災害時対応 1基 上記空調設備に伴う 機械設備工事・電気設備工事・建築工事 各1式 生津小学校屋内運動場に空調設備を設置する。 室外機: (GHP-1) ガスヒートポンプマルチエアコン 電源自立型 2台 室外機: (GHP-2) ガスヒートポンプマルチエアコン 1台 室内機: GHP-1-1:6台 天井吊、GHP-2-1:4台 天井吊 計10台 液化石油ガス 地上設置型バルク貯槽 980kg 堅型 災害時対応 1基 上記空調設備に伴う 機械設備工事・電気設備工事・建築工事 各1式
工期 (自)	令和 8 年 8 月 13 日
工期 (至)	令和 9 年 2 月 15 日
契約金額	138,490,000 円

入札結果表

※その他特記事項
契約金額は、入札書記載金額の100分の10に相当する額を加算した金額である。

契約の内容

契約年月日	令和 8 年 8 月 10 日
契約業者名	岡田産業（株）
契約業者の住所	岐阜県岐阜市宇佐南 4-17-10
工事の名称	中小学校・西小学校屋内運動場空調設備整備工事
工事場所	瑞穂市美江寺 173 番地 ほか
工事種別	管工事
工事概要	中小学校屋内運動場に空調設備を設置する。 室外機：（GHP-1, 2）ガスヒートポンプマルチエアコン 電源自立型 2台 室外機：（GHP-3）ガスヒートポンプマルチエアコン 1台 室内機： GHP-1～3：3台 天井吊、GHP-2-1～3：3台天井吊、GHP-3-1～4：4台天井吊 10台 液化石油ガス 地上設置型バルク貯槽 1基 上記空調設備に伴う 機械設備工事・電気設備工事・建築工事 各1式 中小学校屋内運動場に空調設備を設置する。 室外機：（GHP-1, 2）ガスヒートポンプマルチエアコン 電源自立型 2台 室外機：（GHP-3）ガスヒートポンプマルチエアコン 1台 室内機： GHP-1～3：3台 天井吊、GHP-2-1～3：3台天井吊、GHP-3-1～4：4台天井吊 10台 液化石油ガス 地上設置型バルク貯槽 1基 上記空調設備に伴う 機械設備工事・電気設備工事・建築工事 各1式
工期（自）	令和 8 年 8 月 10 日
工期（至）	令和 9 年 2 月 15 日
契約金額	138,600,000 円

入札結果表

※その他特記事項
契約金額は、入札書記載金額の100分の10に相当する額を加算した金額である。

契約の内容

契約年月日	令和 8 年 8 月 7 日
契約業者名	(株) カミノ
契約業者の住所	岐阜県羽島市竹鼻町丸の内 1 0 - 7 7
工事の名称	十七条揚水機場整備補修工事
工事場所	瑞穂市十七条 地内
工事種別	さく井工事
工事概要	揚水機場整備補修工 N=一式
工期 (自)	令和 8 年 8 月 7 日
工期 (至)	令和 9 年 2 月 2 6 日
契約金額	22, 220, 000 円

入札結果表

※その他特記事項
契約金額は、入札書記載金額の100分の10に相当する額を加算した金額である。

契約の内容

契約年月日	令和 8 年 8 月 3 日
契約業者名	(株) 光来組
契約業者の住所	岐阜県瑞穂市田之上 8 2 9-1
工事の名称	牛牧字野畑配水管支障移転工事
工事場所	瑞穂市 牛牧字野畑 地内
工事種別	水道施設工事
工事概要	施工延長 L=41.1m 配水用ポリエチレン管布設工 (HPPE φ 75) L=40.0m 硬質塩化ビニル管布設工 (HIVP φ 75) L=1.1m
工期 (自)	令和 8 年 8 月 3 日
工期 (至)	令和 8 年 10 月 19 日
契約金額	3,850,000 円

入札結果表

※その他特記事項
契約金額は、入札書記載金額の100分の10に相当する額を加算した金額である。

入札結果表

※その他特記事項
契約金額は、入札書記載金額の100分の10に相当する額を加算した金額である。

入札結果表

※その他特記事項
契約金額は、入札書記載金額の100分の10に相当する額を加算した金額である。

入札結果表

※その他特記事項
契約金額は、入札書記載金額の100分の10に相当する額を加算した金額である。