

入札結果表

※その他特記事項
契約金額は、入札書記載金額の100分の10に相当する額を加算した金額である。

契約の内容

契約年月日	令和 8 年 9 月 7 日
契約業者名	(有) 照喜
契約業者の住所	岐阜県瑞穂市別府 1 5 1 8
工事の名称	稲里市道5-1011号線転落防止柵設置工事
工事場所	瑞穂市 稲里 地内
工事種別	土木一式工事
工事概要	施工延長 L=186m 構造物撤去工 V=0.03m ³ 防護柵設置工(転落防止柵 土中式) L=186m 道路付属物撤去工(視線誘導標) N=11本 仮設工 N=1式
工期(自)	令和 8 年 9 月 7 日
工期(至)	令和 9 年 1 月 15 日
契約金額	4,840,000 円

入札結果表

※その他特記事項
契約金額は、入札書記載金額の100分の10に相当する額を加算した金額である。

契約の内容

契約年月日	令和 8 年 9 月 17 日
契約業者名	(株) 広江組
契約業者の住所	岐阜県瑞穂市別府 1 5 5 1ー3
工事の名称	本田市道2-1078号線舗装工事
工事場所	瑞穂市本田地内
工事種別	ほ装工事
工事概要	施工延長 $L=295\text{m}$ 構造物撤去工(舗装版破碎 $t=50$) $A=2,450\text{m}^2$ 舗装工(再生密粒As20 $t=50$) $A=2,450\text{m}^2$ 区画線工(溶融式) $N=\text{一式}$ 仮設工 $N=\text{一式}$
工期(自)	令和 8 年 9 月 17 日
工期(至)	令和 9 年 2 月 26 日
契約金額	22,880,000 円

入札結果表

※その他特記事項
契約金額は、入札書記載金額の100分の10に相当する額を加算した金額である。

契約の内容

契約年月日	令和 8 年 9 月 14 日
契約業者名	(有) 大山主計
契約業者の住所	岐阜県瑞穂市美江寺 5 8 1-5
工事の名称	宮田字丹後屋敷重要給水施設管路改良工事
工事場所	瑞穂市 宮田字丹後屋敷 地内
工事種別	水道施設工事
工事概要	本設配水管布設工 DIP-GX φ 300 L=90.5m 不断水割丁字管 φ 300×300 N=1基 不断水バルブ φ 300 N=1基 DIP-GX φ 100 L=6.6m 仕切弁 φ 100 N=1基 PE-EF φ 100 L=4.8m DIP-GX φ 75 L=1.3m 仕切弁 φ 75 N=1基 PE-EF φ 75 L=11.0m 消火栓設置工 地下式消火栓設置工 N=1基 地上式消火栓撤去工 N=2基 本設給水設備設置工 N=1式
工期（自）	令和 8 年 9 月 14 日
工期（至）	令和 9 年 3 月 12 日
契約金額	47,190,000 円

入札情報（総合評価落札方式）

1. 発注機関 瑞穂市
2. 工事番号 上水工第12号
3. 工事名 宮田字丹後屋敷重要給水施設管路改良工事
4. 施工場所 瑞穂市宮田字丹後屋敷地内
5. 入札日 令和8年9月2日
6. 予定価格 47,989,700 円(税込)
7. 調査基準価格 43,409,729 円(税込)

【総合評価結果】

[illegible]

【価格以外の評価結果】

[illegible]

入札結果表

※その他特記事項
契約金額は、入札書記載金額の100分の10に相当する額を加算した金額である。

契約の内容

契約年月日	令和 8 年 9 月 8 日
契約業者名	(株) 光来組
契約業者の住所	岐阜県瑞穂市田之上 8 2 9-1
工事の名称	生津外宮前町2丁目ほか配水管拡張工事
工事場所	瑞穂市 生津外宮前町2丁目ほか 地内
工事種別	水道施設工事
工事概要	配水用ポリエチレン管布設工 (HPPE φ 7 5) L= 5 3 . 5 m 地下式消火栓設置工 (改良) N= 1 基 地上式消火栓撤去工 (改良) N= 1 基
工期 (自)	令和 8 年 9 月 8 日
工期 (至)	令和 8 年 12 月 7 日
契約金額	6,930,000 円

入札結果表

※その他特記事項
契約金額は、入札書記載金額の100分の10に相当する額を加算した金額である。

契約の内容

契約年月日	令和 8 年 9 月 11 日
契約業者名	(株) 不二産業
契約業者の住所	岐阜県瑞穂市本田 7 3 5
工事の名称	牛牧字宮下配水管支障移転工事
工事場所	瑞穂市 牛牧字宮下 地内
工事種別	水道施設工事
工事概要	施工延長 L=128.0m ダクタイル鋳鉄管布設工 (GX φ 75) L=4.5m ダクタイル鋳鉄管布設工 (GX φ 150) L=69.5m 配水用ポリエチレン管布設工 (HPPE φ 75) L=54.0m
工期 (自)	令和 8 年 9 月 11 日
工期 (至)	令和 9 年 3 月 15 日
契約金額	14,938,000 円

入札結果表

※その他特記事項
契約金額は、入札書記載金額の100分の10に相当する額を加算した金額である。

契約の内容

契約年月日	令和 8 年 9 月 11 日
契約業者名	(有) 廣江ポンプ店
契約業者の住所	岐阜県瑞穂市牛牧 1 3 4 番地
工事の名称	牛牧字明治ほか配水管支障移転工事
工事場所	瑞穂市 牛牧字明治ほか 地内
工事種別	水道施設工事
工事概要	施工延長 L=45.3m ダクタイル鋳鉄管布設工 (GX φ 150) L=37.8m ダクタイル鋳鉄管布設工 (K φ 150) L=3.4m 硬質塩化ビニル管布設工 (HIVP φ 50) L=4.1m ソフトシール仕切弁設置工 N=2基 給水切替工 N=1式 仮設配水管布設工 (レンタル管) N=1式 地下式消火栓設置工 N=1基 地上式消火栓撤去工 N=1基
工期 (自)	令和 8 年 9 月 11 日
工期 (至)	令和 9 年 2 月 1 日
契約金額	14,476,000 円

様式第1号(第2条関係)
入札結果表

事業名	水道台帳管理システムデータ更新業務委託	履行期間	自 令和 8 年 9 月 4 日 至 令和 9 年 2 月 1 9 日		
仕様書番号	上水委第13号	入札年月日	令和 8 年 9 月 2 日		
事業場所	瑞穂市 宮田 地内	入札の方法	随意契約(地方自治法施行令第167条の2第1項第2号適用)		
予定価格	1,243,000 円	契約金額	1,100,000 円		
業者選定理由	【S3】特定の者と契約をしなければ契約の目的を達成することができないとき				
指名業者名／入札業者名	第 1 回	第 2 回		備 考	
(株) 中測技研 岐阜支店	1,000,000			契約者	
以上 1 社					
※その他特記事項 契約金額は、入札書記載金額の100分の10に相当する額を加算した金額である。					

入札結果表

※その他特記事項
契約金額は、入札書記載金額の100分の10に相当する額を加算した金額である。

入札結果表

※その他特記事項
契約金額は、入札書記載金額の100分の10に相当する額を加算した金額である。

入札結果表

※その他特記事項
契約金額は、入札書記載金額の100分の10に相当する額を加算した金額である。

入札結果表

※その他特記事項
契約金額は、入札書記載金額の100分の10に相当する額を加算した金額である。

入札結果表

※その他特記事項
契約金額は、入札書記載金額の100分の10に相当する額を加算した金額である。